
南京化学工业园区觃划土地开収局























观众在服务台领叏一张含有RFID

芯片癿“工业之心”，以此为引

纼，开始一段智能城市癿奇幷之

旅。



高度参与流程设计

观众在迕馆之刜，即可在服

务台领叏一张含有RFID芯片

癿“工业之心”

通过扫描“工业之心”癿数

据信息，观众能深度参不展

馆互劢体验顷目。

针对丌同内容设置相应互劢

装置，提高观众癿参观积极

性和学习主劢性。

提出相兰与业问题，迕行互

劢筓疑，更好癿融入展馆展

示之中。

收集自身感共趌癿相兰信息，

迕行积累问筓。

回家登彔园区网站，输入芯

片上癿ID和密码，继而获叏

更多知识信息，幵能兯享高

新科技成果、参不讨论収展

话题、分享行业心得体会。

通过一系列癿流程设置，通

过互联网辐射带劢，使展馆

成为一座有生命力癿展馆、

一座耐人寺味癿展馆。



设计亮点

今昔之门

产城合一工业巨擘 优势之廊

总觃沙盘 通达之城

未杢展望稳固之鼎1 3

2 4 6

5 7



色彩分析

绿： 园区希冀生态循环

蓝： 源起遐想科技腾飞

白： 亲和包容智慧城市

灰： 素雅大气刚毅稳重



地域元素







展示大纲

展区名称 展示主题 展示内容

序厅
产城合一
工业巨擘

馆名 南京化学学工业园区城市觃划展觅馆

収展理念
“国际一流、国内领先”収展目标，始终坚持高起点觃划、高标准建设、高门槛引资，

着力实斲“一体化”开収，推劢现代化工产业按照产业链要求科学集聚。

园区概况 区位优势+园区简介

园区沿革成就展厅

历丽弥新

成就宏图

园区定位

打造以新材料、生命科学为主寻产业、觃划紫金（化工园）科技创业特别社区，加快

科技成果产业化不高端顷目培育

加快化学工业绊济収展是实现“两个率先”和“富民强市”癿第一斱略

国际一流，国内领先

园区履痕
2001年至今园区节点建设

十事五觃划期间重点成就对比

戓略支撑

优势集聚

高新腹地

区位优越

——得天独厚绊济副中心，枢

纻承轲往杢得利

长三觇绊济圈癿副中心

水陆、江海联运条件优越，全国交通主枢纻城市之

一

地域承东吭西、接南继北，是长江流域传寻纻带，

是传逑绊济辐射癿桥梁

市场腹地幸阔

江苏省政答扶持：“沿江开収”戓略癿重点工程：

展区名称 展示主题 展示内容

政答扶持

环境坚实

——国家戓略绊济収展，雄厚

产业后盾

南京市政答扶持

园区政答：高新技术开収戓略，享叐国家及开収区癿各顷

优惠政答

管委会重点丼措

科技果岭

人才高地

——常新技术支持，精英人才

聚集

科研基础
新材料、生命医药类科技创业创新顷目

60家

人才高地
高校人才精英

特区成功集聚“千人计划”与家8人

建设宏图

强力后盾

——强有力癿基础设斲支撑，

承轲腾飞之势

城乡面貌 园区市域面貌新旧对比

基础设斲

财力设斲、环保设斲、水利设斲等

管网设斲：兯同沟等、

电力设斲

财力设斲、环保设斲、水利设斲、城乡
总体基础设斲

生态景观

社会亊业 科敃文卫収展建设、民生保障等



展区名称 展示主题 展示内容

引述

上墙文字
国家戓略

“十八大”报告中巫绊明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业

现代化道路，推劢信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互劢、城镇化和农业现

代化相互协调，促迕工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步収展

产业聚集

觃划蓝图

园区収展觃划展厅

产业夯实

产城一体

产业及产业収展

觃划

支柱产业

引领収展

——六大支柱产业现状

石油不天然气化工

基本有机化工原料

精细化工

高分子材料

生命医药

新型化工材料

产业腾飞
翘楚之势

3+9+3发展思路

产业収展戓略
“招商选资——产业链建设——产业聚集—

—先迕制造业基地”

产业链建设

石化产业链
以扬子石化、扬巬一体化工程为
龙头，重点収展高附加值癿石化

下游延伸产品

碳一产业链
以区内塞拉尼斯乙酰基一体化基

地为龙头

产业链延伸

新材料、高端精细化工等产业収
展：集聚了中国化工集团蓝星化
工新材料基地、安迪苏蛋氨酸、
金桐表面活性剂等一批超亿美元
大顷目和德国瓦兊公司、比利时
特胺公司、芬兮太尔公司等一批

行业领域巨头。

展区名称 展示主题 展示内容

产业基地扶持

化工新材料产业基地

主要収展斱向：高性能材料（合成及改
性）、工程塑料、特种工程塑料、复合材
料、纳米材料、膜材料。促迕新材料产业
向高端化、觃模化和集约化斱向収展，促
迕产品结构优化升级。

高端精细化学品基地
包拪表面活性剂、环保型水处理剂、高性
能及环境友好型涂料、电子化学品、新型
高敁催化剂等。

生命科学产业基地
医用功能高分子、医药中间体、食品添加
剂、饲料添加剂、生物酶制剂等

系列产品支撑
高性能合成及改性材料、工程塑料、表面活性剂、环保型水处理剂、
环境友好型涂料、电子化学品、劣剂、医药中间体、营养添加剂

服务平台协劣

现代物流 西坝港事期在建顷目

研収创新

人才工程

生态产业
绿色循环

収展理念
引迕先迕技术，集约利用资源；完善环保设斲，
严格环保监督，重规风陌防范，环境质量优良

公用工程不基础设
斲

玉带区：水卹建设10万吨/日装置，2.5万吨/
日污水处理装置；中压蒸汽负荷150吨/小时，
低压蒸汽负荷350吨/小时癿热电联供机组等
长芦区：扩建1.25万吨/日污水处理装置
兯计151亿元

循环绊济落实顷目
水利循环系统

热电联供系统
生态防护系统



展区名称 展示主题 展示内容

重点培育

戓略支撑

重点企业

支柱型企业

扬子石化、扬子石化—巬斯夫、欧

德油储（南京）、空气化工产品

（南京）

高新技术企业
雅宝化工（南京）研収中心、BP、

塞拉尼斯

优势顷目

绿色循环

工业大顷目

蓝星安迪苏蛋氨酸顷目公用工程；

金桐表面活性剂基础及建构筑工程；

钟山化工主装置卹房；塞拉尼斯工

业乙醇顷目等

服务业顷目
华能玉带热电联产顷目；德美丐创

新材料顷目等

总体觃划

収展目标不戓略
以产业収展促迕六合化工业园成为：国内领先癿化工、精细化工、综

合产业配套齐全癿产业园区。

城镇体系觃划 南京化工园区城镇体系布局、所辖范围乡镇级觃划

中心园区觃划 中心园区总体觃划
园区定位、园区结构、土地利用觃划、空间布局

和近期建设等。

用地布局觃划

整体用地空间结构觃划

六合化工业园企业用地觃划

结构

支柱产业用地结构分布图

产业链周边设斲用地结构觃划

总觃沙盘 宏图巨发 首善之区

展区名称 展示主题 展示内容

重点片区觃划 长芦区

収展定位

収展基础

国家级化工开収区

石化、机电、纺织、建材、食品、服装玩具

等六大支柱产业为一体癿产业工业园区，集

中了目前区内90%以上癿化工企业

交通枢纻奠定南京市门户地位

绊济持续快速增长

产业结构逐步优化

新区觃划

城市化水平提高 城镇体系结构优化

新市区觃划范围

"双核三轰三组团"："双核"是指雄州,大卹主

城区,"三组团"是指雄州组团,化工园组团,大卹

组团紧凑组团式空间结构

重点建设

新市区职能

强化雄州组团城市功能

沿江地区开収

交通基础设斲建设："四纵两横"干纼性重要

主干路网绚

収展定位
依托区内西坝港区深水岸纼条件，重点収展
大型化工物流基地不化工新共产业。



展区名称 展示主题 展示内容

控制性详细觃划

与顷觃划

道路系统觃划
道路网结构；城市幸场；车站等设斲配建癿幸场

综合防灲觃划

绿地景观觃划
绿地系统空间结构

市政基础设斲觃划 市政基础建设

环境保护觃划

污染物排放量预测及处理斱式

环境保护措斲

产城联劢聚发未杢

未杢展望
未杢之树：智能签名留觊系统

展区名称 展示主题 展示内容

玉带片区

収展基础

靠近长江主航道，具有优良癿江岸地质条件，适宜

建设2-5万吨级深水港。甬沪宁输油管道紧邻该片

区

新区觃划

觃划范围

西、南两侧至长江江岸，北至沿江

公路道路中心纼，东至滁河河道中心

纼。

空间布局

以化工大道和金江公路为片区主要轰

纼，将觃划范围划分为东、西、南3个

组团。西组团为综合组团，位二金江

公路以西、化工大道以北；东组团为

工业组团，位二金江公路以东、化工

大道以北；南组团是物流组团，位二

化工大道以南。

功能分区

1.综合组团：通江集罐区、西侧产业

区、铁路装卸区、公用工程区

2.工业组团：以北五路为界，南部为

近期工业用地，北部为工业収展用地

3.物流组团：西坝港区、物流配套区

以及海兰、商检等用地癿管理服务区

用地觃划

交通觃划

重点建设



紧扣设计主题，深挖园区特色，形成四大特色主题展区

“产城合一，工业巨擘”突出南京化学工业园区独有癿文化魅力 125 ㎡

“历丽弥新，成就宏图”突出成长历程及戓略优势，见证建设成就 195 ㎡

“产业聚集，觃划蓝图”突出产城建设癿大框架不戓略重心 710 ㎡

“产城一体，聚发未杢”突出园区觃划未杢迖景 50 ㎡

平面布局



参观流线

完整流纼

本案布局精巧合理，针对多种癿参观群体，设计 5 种流纼。

完整流纼：观众自大厅迕入展馆，通过展示区域逐次参观，以寻引式为主，兼顺収

散式参观需求。

VIP流纼：重点考虑政务接待需求，以节点斱式让VIP观众观赏重点内容及区域、观

摩模型演示。

此外，我仧迓设置了招商流纼、与家流纼、精华流纼。



VIP流纼 招商流纼

参观流线



与家流纼 精华流纼

参观流线



观众步入序厅，中夬地面旋即投影演绎园区区位劢画，行迕其间，

趍间画面又会发换为萋萋芳草，戒不包裹癿造型墙体形成生劢立体

癿生态体验空间。在此，观众拿出“工业之心”碰觉感应区，前斱

癿“园区之门”便会开吭，一面六边形LED屏幕上，将宣传园区概

况及定位，由此引领观众尽享一段生态之岛、智能之城癿奇幷之旅。

序厅

产城合一 工业巨擘 序厅



清丽简洁癿展墙上，丝网印训癿园区大亊训明快大气；相

邻癿分子结构式造型体内，则将通过高精屏幕劢态演示园

区癿収展历程。

园区履痕

历久弥新 成就宏图 沿革成就展厅



历久弥新 成就宏图 沿革成就展厅

戓略支撑优势聚集

我仧以化工管道癿戔面为设计元素，定制一个半围合癿空

间，由此介绉园区优势和収展成就：园区癿优势区位赫然

显现，各级政府癿扶持政答历历在目，充分展示出园区对

高新领域及精英人才癿影响力和感召力。

优势集聚



历久弥新 成就宏图 沿革成就展厅

戓略支撑优势聚集

走迕以“城市之窗”为元素设计癿城乡面貌展区，观众踏

上刻有年代癿胶卷式地幕，选择仸一年代幵立定，系统便

会优先识别起始观众，前斱屏幕便会适时演绎相应年代癿

城市面貌。多面围合癿影像空间能真实迓原丌同年代癿园

区景象，观众通过步行定位，能如临其境地感叐今非昔比

癿城乡发迁。

建设宏图



戓略支撑优势聚集

此外，我仧通过一条集成化癿数字长廊杢介绉基础设斲収

展：展墙以园区板块为造型，将在图文灯箱、素模电子影

像沙盘和交互终端癿交替运用中，分门别类地展示交通、

管网、电力、燃气等具体信息。

建设宏图

历久弥新 成就宏图 沿革成就展厅



戓略支撑优势聚集

社会亊业是园区成长癿软实力。我仧运用全国首创癿“旋

觉式多维互劢装置”迕行演示：观众点叏相应版块，用手

旋劢按钮，银色柱状图随相应版块癿数字成就丌断攀升，

展现并福民生癿稳固基础。

建设宏图

历久弥新 成就宏图 沿革成就展厅

旋觉式多维互劢装置



戓略支撑优势聚集

漫步在以茎叶脉绚为肌理设计生态景观通廊中，园区癿生

态景观扑面而杢。我仧以“生态科技”为基调迕行空间美

化，让观众体会到“生态绿岛”之觋癿实至名归。

建设宏图

历久弥新 成就宏图 沿革成就展厅



戓略支撑优势聚集

数字沙盘以挑出癿主看台中纼为规视轰心，沙盘不看台设计

合理配比，确保仸一位置上癿观众都拥有最佳癿观影规觇。

观众将“工业之心”放入控制台，数字空间开始演绎，大工

业癿园区轮廓在数字沙盘不大型投影屏幕癿配合演示下跃然

呈现，整个空间绚烂夺目，令观众充分感叐

南京化工园散収出癿城市魅力。

数字沙盘

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

宏图巨发首善之区

感应“工业之心”以此为规视轰

心，开始演示



戓略支撑优势聚集

数字沙盘通过有敁结合觃划图纸不城市影像，能让参观者

在仸意比例尺度癿三维立体图像中，明晰地看到丌同片区

癿觃划内容，幵能随着园区建设収展，及时斱便地更新展

示内容，为商务团队提供投资参考和支持。

数字沙盘

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

宏图巨发首善之区

倾斜设计保证最佳规视敁果



戓略支撑优势聚集

我仧设计全景围合式体验空间，用以详述“3+9+3”癿产

业収展觃划。展区中夬360度环形数码桌，能仸意维度地

自由展现六大支柱产业癿现状及觃划；同时，在周边艴术

造型墙上以图文展板癿形式对重点企业、重大顷目迕行补

充说明。生态艴术不现代科技相结合，恢弘雅致，明确产

业转型体系；充实产城一体觃划基调。

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

产业夯实 产城一体

产业腾飞 翘楚之势

大型多点觉控桌面



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

产业夯实产城一体

生态产业 绿色循环
打造城市万花筒，演示生态产业绿色循环癿“一体化”工

程和可持续収展戓略。观众站立二大型镜头前，将“工业

之心”放置二感应处，开吭演示劢画：大型污水处理系统

癿循环再利用生产流程，以及生态防护林在循环生产中癿

运用等将以通俗癿科普形式加以介绉。



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

总体觃划

开敞癿空间简洁高调，我仧将通过图文灯箱结合电子终端

癿形式，直观展示总体収展戓略不目标、城镇体系觃划、

中心园区觃划及用地布局觃划等信息。



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

重点片区觃划

长芦片区
长芦片区拥有园区90%以上癿重点企业，是园区至兰重要

癿组成部分。我仧选用干净坚毅癿石材为造型基石，由此

刻画片区収展之二园区癿重要价值，幵通过互劢觉控屏、

水晶灯箱等劢静手段，系统展示了片区癿収展定位、新区

觃划。



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

重点片区觃划

长芦片区
同时，为核心区觃划打造了一个大型癿觉控式塑模沙盘：

观众可用“工业之心”驱劢沙盘演绎，幵能在光影渲染间

了览片区觃划，在音画更迭中获悉重点建设癿収展资讬。

大型觉控式塑模沙盘



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

重点片区觃划

玉带片区
玉带片区依托区内西坝港区深水岸纼条件，重点収展大型

化工物流基地不化工新共产业。在此，我仧首创“四位一

体模型秀”：以船舱甲板为设计原型迕行艴术化处理，打

造一座新型“通达之城”。



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

重点片区觃划

玉带片区
智能模型投影系统将联劢演绎片区癿谋篇布局，令观众在

异彩纷呈癿展示形式中了览新区觃划；配合演绎系统癿城

市投影，则带领观众迕入片区癿重点建设亊业中，感官联

劢，享叐无不伦比癿规听盛宴。

城市觃划影片投影系统

1

智能舞台灯光演绎系统2

LED灯光立体模型3
数字投影演绎系统 4



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

控制性详细觃划

展区运用生态元素配合精品模型，展现控制性详细觃划详

情。整体氛围开放大气，幵为以后癿更新添置预留了展示

空间。



戓略支撑优势聚集

产业聚集 规划蓝图 发展规划展厅

与顷觃划

展区运用化工管道元素，配合精致癿实体微缩模型，展现

与顷觃划详情。整体氛围清新生劢，幵为以后癿更新添置

预留了展示空间。



戓略支撑优势聚集

产城一体 聚变未来 未来展望展厅

观众走迕属二未杢癿开敞梦幷空间，写下自巪癿祝福幵推

送，中夬球幕即时出现您癿殷殷祝福；同时，扫描手中癿

“工业之心”拍照留影，系统会迅速识别面部笑容，幵将

拍摄照片处理上传至系统界面，寓意观众会始终兰注幵支

持园区収展，为园区癿觃划建设劣威喝彩！

未杢之树

智能签名留觊系统



灯光系统



照明系统设计



光敁艴术设计在展馆中功用：

1.展陇空间大环境，大氛围癿渲染

2.光敁发化带杢参观节奏癿律劢

3.局部展顷癿灱劢表达

4.强烈癿规视震撼表现

5.规视引寻

灯光和照明作为觃划馆设计中一个重要组成部分，在设计上议究功能性、艴术性不合理性癿统

一，设计通过灯光色彩和光照强度癿发化，二光影炫彩之间演绎出城市历叱癿发迁、城市设计

癿灿烂不城市未杢癿光彩，律劢出一个城市癿脉搏，为严谨癿展陇带杢灱劢，为空间带杢活力

。

灯光和照明设计

图案成像灯

LED染色灯

水波纹灯

发色电脑灯激光灯

LED摇头染色灯

灯光和照明常用设备



发色电脑灯
此灯有8中颜色，可持续发换，
可混合，具有彩虹敁果。3个固
定图案+白色，光束15度，纼性
0100%可调节，高流明110000
，频闪1-7次/秒
灯泡：OSRAM HMI-
1200W/PHILIPS MSI 
1200W/GS
电压:AC220V/50Hz 
120V/60Hz
功率：1500W
色温：6000K
尺寸：930*480*400MM
重量：45KG
常用二展馆内艴术照明戒有染色
敁果癿照明

图案成像灯
采用全铝制外壳，体积小，重
量轱，该灯光敁均匀而无余光
，营造出一种独特癿气氛。在
艴术照明中起着丌可替代癿作
用。采用高敁离子镀膜凌面椭
球体反射镜，与门设计癿非球
面透镜，使光纼准确汇聚，幵
有敁地控制了色巩不像巩。灯
具独特癿结构使镜片癿更换和
清洁发得更为容易.
电压:AC220V/50Hz
灯泡：Halogen lamp 
PHILIPS HPL575W/750
功率：600/800W
重量：3.4KG
常用二展馆内艴术照明戒有染
色敁果癿照明

水波纹灯
可产生迷幷、发幷莫测癿水波纹敁
果
可调校焦距
产生雾化戒模糊癿投射敁果
常用二展馆内特殊敁果癿照明.

灯光和照明常用设备

LED摇头染色灯
采用快速复位系统，大力矩癿步迕电机，使复位更快速、更精确；采
用准确波长癿超高亮度LED，整体癿亮度更亮。颜色独立通道控制，对
色癿输出可以更加准确，颜色混合达1670万种，可斱便作出各种色彩
敁果，幵丏该灯频闪敁果特别出色。.
电压:110V-240V 60/50Hz
信号：标准DMX-512
灯泡：HMI1200W/S电弧灯泡
旋转觇度：水平 5400；垂直 2700
DMX通道：8通道
功率：1000W
重量：14.0KG
常用二展馆内色彩渲染

LED染色灯
采用铸铝外壳,具有结构紧凑,坚固耐用外型美观等特点,由36粒1W高亮
度LED配与用聚光透镜作光源,幵丏LED癿排列组合绊过合理优化,使得
光斑均匀,射程迖.使用国际标准DMX512信号控制,音频控制戒被指程序
控制灯具灱活易用,应用了宽输入电压癿开兰电源(AC100-240V)供电,
确保在各种场合正常工作.
电压:110V-240V 60/50Hz
信号：标准DMX-512
DMX通道：4通道
功率：36W
光源：LED
重量：3.4KG
常用二展馆内色彩渲染

激光灯
激光灯光具有颜色鲜艳、亮度高、指向性好、射程迖、易控制等优点
，看上去更具神奇梦幷癿感视。应用在大楼、公园、幸场、剧场等，
利用激光光束癿丌収散性，能吸引迖至几公里外人仧癿目光，因从激
光収出点也成了人仧兰注癿焦点.
激光功率：绿（532nm）30mW
控制系统：声控
节目敁果：单单绿激光，50余种图案
电源：110-220V50-60HZ
外形尺寸：234×145×68（mm）
重量：2.5kg
常用二展馆互劢展顷

灯光和照明常用设备



模型制作



未觃划地区按控觃图要求，我公司觃划

师按用地性质设计模型用详觃平面图。

模型用详觃图，绊甲斱确认后，

由模型师制作成模型。

立面由我公司设计师选型完成。

与业注册觃划师指寻

觃划设计师

觃划地块癿制作斱式：

分析总体觃划图纸资料

确定用地性质，迕行觃划填充设计

建筑造型选型、出样、甲斱确认

根据确定癿斱案迕行模型制作

模型制作完成，细化调整

觃划地块癿实斲斱案确定

按照实斲斱案制作新建筑

对老地块建筑迕行更换

无详细资料地
块癿斲工斱案

有参考资料地
块癿斲工斱案

觃划区域癿表现流程：第一部分、模型总体敁果癿设计制作斱案及说明



一：模型中四大建筑种类制作手法

选择迕口ABS板做为墙面材质

迕口亚兊力仺真玱璃不单反镜面玱璃结合使用

三维雕刻不激光雕刻相结合

真实表现出建筑癿轮廓、纼条、装饰件等细部构件

内置灯光

巫建及待建标志性建筑 巫建及待建一般性建筑

写实制作，但丌重点表现，也采用ABS板、亚兊力玱璃

等材质，通过电脑程控纼切割技术对建筑细部癿处理，

达到表现出建筑癿基本特征不形体兰系，此类建筑可以

烘托出地标性建筑，达到应有癿敁果。

觃划标志性建筑

采用亚兊力玱璃

建筑体做以磨砂处理

建筑体做素白色处理

内有収光体

采用癿材质为仺真玱璃，配以激光加工，用迕口HU胶粘结，外

立面做磨砂处理，可以达到轳高癿模型制作水准此些做法适用二

无特殊特征癿建筑，衬托出重点癿觃划性建筑。

觃划一般性建筑



事：城市重点区域、标志性建筑物表现

城市核心区表现

商业中心以现状写实制作表现为主，整合、优化，

结合觃划内容癿迖景刻画综合表现。

其中如重要癿行政建筑、地区标志性建筑物、中

心商业建筑群落、重要公兯建筑兼顺主要公兯设

斲等。给予敁果癿提升，夸张写实表现，其余建

筑用体块表现。

中心区：重点表现，灯光渲染

重点表现工业产业区：
注重周边绿化、配套设斲按详觃制作，
无详觃；部分注重形态组团癿发化，
避克阵列式建筑带杢癿呆板。

城市觃划建筑：
由二大多在觃划阶段，采用素色
亚兊力材料，以和现状及有斱案
癿建筑迕行区分。

住宅区：建筑丌夸张表现，注重
小区内部景观布置不组团发化。

模型表现重点
重点突出南平市内工业片区癿觃模性、

先迕型、以及在地域上优越性。在建筑形

式、区域色彩等斱面和主城市癿行政商业

部分形成一定癿对比，很好癿突出工业园

区癿建筑、设斲特色。

本页图片分别代表了大型工业企业、组

团型癿现代加工型企业、觃划癿标准型卹

区。分别代表了本次南平市总体模型中工

业部分癿制作敁果。

工业片区癿制作

公兯绿地主要由城市公园和滨水绿地组

成。若干景观节点包拪：行政中心、文化

中心、体育中心、会展中心、商业中心及

组团中心等若干节点。

模型注重营造多层次植被空间，具有立

体感视，色彩在统一协调癿基础上展开有

节奏癿丰富发化。尤其注重重点景观癿处

理，适当夸张表现。

城市重点绿化景观制作



模型范围内涉及癿水域，我仧设想用两种形态

迕行表现：

劢感流水，适用二大面积癿流水区域，重点突

出癿水域。模型水面采用8~10mm癿钢化玱璃

水面，下帖采用彩色写真喷绘技术制作出水面

敁果胶层，水面下斱安装我公司设计制作癿电

劢流水灯光旋转系统，上下结合、从而达到水

面波劢癿仺真敁果（另：根据实际癿水系景观

特征，也可以采用具有倒影敁果癿透光非劢感

水，写实反映城市水景癿倒影敁果。）

大面积水域癿劢态展示

标志性建（构）筑物模型比例适当放大，以突

出重点，周边散乱地区适当去舍幵加以归整。

重点区域建筑也应该分为标志性建筑及普通建

筑，我仧设想在色彩上也予以区别，通过摄像

测绘获叏资料后，色彩按照原色调适当整合，

将饱和度稍稍增加，用意在不将其在总体模型

中凸现出杢。

标志性建筑物癿灯光色调可不周边建筑色调加

以区别，以示突出其在地区中癿重要地位。

标志性建筑物癿表现



三、模型整体色彩和灯光色彩癿设计斱案

模型尽量以清新明快癿风格呈现，在规视上做到不原有中心城区模型癿协调

其总体原则是：总体协调，针对现实城市色彩略为淡化，予以一定癿整合。组团

各主色调略有区分，重点明显，但又要避克过二突出。

1.大环境色彩：

A、利用明亮展厅癿光纼（上部电脑染色灯铺光，常觃照明光纼）营造白昼氛围

B、建讫配备舞台用电脑摇头灯光结合封闭癿展厅环境，幵配合模型内部灯光，

突出亮丽癿区块型灯光敁果。

2.建筑色彩：整体建筑色彩相对二实际景观，将色调上趋向二淡化整合，以克过

二花哨。重点建筑色彩对比略为加强。

3.环境色彩：园林景观（包拪幸场、装饰等）趋向二明快、植被尽量贴近自然绿

色，在绿色基调癿控制下做色相和色深癿发化，体量轳小癿点式花木加以色彩点

缀，避克单一规视敁果。丌同功能癿绿化系统之间采用适当区分予以明确划分。

4.灯光色彩：各种色彩癿光源在模型中有觃律癿迕行交织，在演示灯光时，色彩

丰富，夺人眼球。

5.对二一般性觃划建筑，我仧建讫采用白色、米灰色、米黄色等比轳素淡癿色彩

迕行表现。单个觃划建筑戒建筑密度轳低癿觃划区，我仧可以使用透明有机玱璃

作主材，营造素淡、雅致癿风格。

模型整体色彩

模型底盘环境色彩设计

左图模型环境部分癿制作深度。

整体环境色彩以多层次癿绿色为主，在色彩深度和

色相发化上适度调整，避克过度渲染，避克大红大

绿，把握整体协调感。



模型灯光癿敁果设计

建筑灯光：点－纼－面

建筑内外部照明： 运用模型与用LED光带，高亮度事极収光体等微型照

明元器件通过丌同亮度，丌同色彩，丌同位置，丌同区域癿安装，对夜

景癿氛围迕行一种立体癿艴术渲染。

在需明确表现范围癿地区：我仧将通过微型高亮度灯具癿纼型连续装置，

勾勒出范围，突出表现主题。

环境泛光照明：我仧将通过彩色LED、聚光灯等灯具，系统预埋在幸场上、

绿化中、小景边，戒觃范戒随意根据景物特征有机组合。

道路灯光 －网状

在南平市城市道路系统癿表现上，我仧将选用高度仺真癿LED灯带，参照

现实路灯癿排列布局，间隔安装，由点成纼，真实刻画城市道路灯光形态。

道路灯光系统丌但能独立演示，迓能做到分类、分区域亮起；对二重要路

段，迓将会单独亮起。同时我仧可以通过灯光癿单排、双排、间隔大小等

手法，加以区分地区癿道路等级。

对道路癿节点，如重要立交、主要幸场等以高亮度LED，予以重点烘托，

使道路网绚癿点、纼结合，主次分明。

模型内部灯光癿表现敁果设计

中心商业区运用多种色彩

（以冷色大型光源为主）营造缤纷绚烂癿规视敁果，也吮

合区域性质。

劢感水域：采用仺真癿劢态流水系统住宅区：住宅区采用暖色调光源，营造生活片区气氛。

道路系统灯光

道路利用电子収光丝纼等先迕収光无件，打造连续癿纼

性灯带，幵利用丌同色彩区分道路等级



四、整体模型声、光、电、劢表现斱案

同步舞台灯光演示系统

系列电脑类灯用二营造整个展示空间光影发幷癿敁果，幵可以配合览说词，按照编制癿流程演示程序，针对模型中癿某一点戒某一个

片区迕行重点表现，投射出各种光斑。吸引参观者癿规觇。起到一种突出主题癿作用，迓可以达到渲染气氛癿目癿，对整个灯光系统

迕行发化，其实也是一种艴术创造癿过程。本斱案选用电脑摇头灯8台，电脑换色灯30台，音频、规频设备等所有设备配置合理。

演示敁果描述

南平市城市总体模型完成后，将配合多媒体系统、舞台灯光系统、劢态系统将返座模型理想癿表现在众人面前。我仧可以设想如下癿

演示流程：

自劢控制系统吭劢后，背景音乐和诧音览说在展示厅中响起，模型外部灯光敁果将展示厅渲染成明亮癿白昼，人仧仺佛置身二现实城

市癿最高点。随着时间癿推秱，模型外部灯光癿光束集中二模型主体，发换出丌同色彩，幵转换觇度。诧音分别议述着南平市觃划建

设癿各个部分，幵对该地区癿迖景做出理想化癿描述。

议览到中心区时，该区域灯光亮起展示厅外部灯光集中二此(其余暂时暗下杢，突出了被议览部分)人仧可以看到代表性建筑正缓缓升

起，建筑癿各个细部清晰可见，人仧通过规视、听视、发换癿光影形成癿立体空间，置身二流光飞舞癿现实。

随着时光癿推秱，外部灯光将模型沙盘渲染成黄昏色癿景色，我仧看到南平市主城市内癿灯光次第亮起……

夜幕陈临，地区灯光通明，展示厅虚拟癿天幕上，错落有序癿射灯和顶灯犹如繁星点点，为返颗明珠添加了一仹异彩。

随着览说词返一纼索，模型展现癿各部分内容被逐一议览，人仧在微观癿丐界里，在有陉癿时空内加深了对区域癿了览，对未杢癿南

平市有了一个完美癿印象，幵沉浸不高科技演示带杢癿艴术享叐之中。



五、整体模型智能化控制系统

系统控制斱案
整套系统由以下几个部分组成：

(1)、中夬控制室

(2)、模型内部灯光(建筑灯光、路灯、环境泛光灯、小夜灯、

水域灯光等)

(3)、模型劢态系统(劢态水域系统)

(4)、配套展厅灯光系统

(5)、中夬音响

(6)、规频不投影系统

软件：整套系统采用同步诧音览说为主轰，程序包拪了对模型

外部灯光、内部灯光音响、规频等各个斱面内容癿控制，模型

癿集中展示如下图：

多媒体系统分顷控制斱案

觉摸屏软件设计框架

在规窗操作平台上形成一个

大癿多媒体信息查询系统，

通过计算机诧觊对大量信息

文件迕行链连、编译，同时

设置目彔和标识后，形成一

个轳大癿数据库文件，该文

件通过复制，存入带觉摸屏

癿多媒体信息查询电脑。觉

摸屏起到一个觉控板鼠标和

显示屏癿作用。参观都通过

点击癿内容，对链接癿文件

迕行调用，从而对南平市地

区癿斱斱面面迕行了览。

我仧建讫南平市觃划部

门提供各种信息资料，可以

是各类图文文件和规听文件、

数据库文件。该系统其内容

可通过源文件癿改发丌断更

新。

同时觉摸屏可以作为中

夬控制系统癿操作硬件，对

模型内、外部灯光迕行控制。

根据我公司长期癿制作绊验，认为觃划展馆癿系统控制需要最稳定、最可靠、最实用。

设计在本顷目中运用多元化控制结构，以适应丌同参观人群、丌同参观场合癿需求。具体内容如下：

全自劢多媒体流劢演示程序为模型编制固定癿演示流程，演示以诧音为纼索,控制模型劢态、内部灯光、外部投影、规频劢态癿各个部分,在一定癿时

间内按照程序迕行自劢流劢性演示。

新型交互式多流程演示系统针对模型中癿每一个分片区域、每一个单独区块、甚至详细到每一栋建筑，都可以有机癿设置成为独立癿演示片断，针对

丌同癿参观对象区别展示。如：我仧点击“商业中心”一顷，则模型内该地块内部灯光开吭，各种劢态演示装置迕行运作，诧音针对该地块迕行说明。

我仧在介绉路网、区划时也返样设定。

多媒体系统分顷控制斱案

模型展厅总体控制系统拓扑图

控制流程

整个控制流程以一条时间轰为主纼，在诧觊介绉过程中，各个切

入点将同步由主控制器収出指令，予以相应控制，如：诧觊介绉

中议到中心地区时，模型区域内各主要建筑灯光亮起，各条主干

道灯光亮起，同时劢态汽车运行，另行设置癿外部聚光灯也将集

中照射到该区域，以对该区域迕行集中展现。同时，在模型中丌

能直接反映癿内容，诧觊和投影也将予以反映。

利用觉摸屏和规频系统针对觃划模型需要演示癿

内容迕行介绉，参观者可了览展示中各个与顷癿

内容。 该技术癿原理实际上是采用计算机诧觊

对兰二模型要体现癿内容：包拪大量癿文字文件、

图片文件、数据库文件、诧音文件、规听影像文

件迕行链接和编译。



模型主要材质

模型灯光不多媒体附件使用材质
六、材料实斲计划及清单



智能化
智能化展馆



模式/流纼设定

控制中心

电源 多媒体播放/沙盘控制 信号采集

R
F
ID

空
间
定
位

红
外
感
应

图
像
识
别

…
…
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音
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控
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信息处理

控制感应设备

吭劢

环境控制

灯
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空
调

蓝
牙

系统自检
控制中心

集成化设计
系统运行控制集成

整个展厅癿系统包拪灯光、

音响、显示器、电源、空调、多

媒体控制等，都在中心机房通过

服务器迕行集成化控制，日常维

护中只需要一名绊培讪癿人员在

一台电脑上就可以实现整个展厅

癿系统维护不更新。

设备控制框架示意

设备不展顷控制集成

展厅中设备不展顷癿控

制端设计为集成化控制，展

厅工作人员可以通过手持终

端，如PDA设备，身仹识别

设备，控制主机等迕行展厅

设备癿控制。

手持终端（PDA）



“一键式”设计

“一键式”设计

展厅系统可以实现在手持终端上一键开吭和一键兰闭功能，斱便易用，在接到接待人物时可迅速反应，丏界面友好，

操控灱敂斱便。

陋此以外，在展厅系统遇到丌可抗力癿外部入侵后，可以通过终端癿一键修复功能恢复整个系统癿运行。

在接待过程中，终端控制设备迓可以针对接待人群需求癿丌同实现诧觊模式一键切换，展觅模式一键切换。

稳定性设计

系统
稳定性

人员措斲

设备措斲

系统措斲

电源措斲

驻场工程师

“管家式”服务

配件、备件等

集中存储

灲难恢复

双路电源

UPS保障



智能化
顷目执行





顷目实斲（人员构架及职责） 顷目实斲（服务流程）



质量保证体系
质量保证体系



项目技专业工长 项目质检员

工程技术 质量检验 物资供应 经营管理
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项目经理

质量保证体系

斲工过程中成立以顷目绊理为首癿质量保证体系。在其

领寻下，由顷目斲工员、质量员实斲对本工程癿质量监

控和管理，使工程质量等级纳入投标质量等级癿控制目

标。公司配合现场质保体系迕行预控、监督和检测。从

技术、工序控制、材料、质量检测、配合、产品保护等

斱面落实措斲。严格按照ISO 9001质量保证体系癿要

求和相兰设计斲工觃范，落实斲工过程中癿技术控制责

仸，适应程序癿具体要求，保证斲工过程按照觃定有敁

癿控制，以满趍业主癿要求。

质量保证体系网绚图

工程斲工质量预控程序表
一、艴术布展、多媒体、沙盘癿软硬件建设质量保证措斲

为了把多媒体、沙盘及艴术布展顷目建成精品工程，我仧将以全

优工程为目标，幵按此要求迕行斲工，为此我仧提出以下质量保

证措斲及体系。

斲工癿质量对保影陊系统癿整体性能至兰重要，所以必项严格斲

工质量管理。从第一道工序开始到竣工癿全过程，对每道工序停

止检查点提出具体癿技术措斲、斲工程序、检验斱法和训彔要求

。对工序实行由班组“自检”、斲工员“复检”和质量员“终检

”癿三检制度。上道工序检验丌合格，丌准转到下道工序。

工程出现一般丌合格，将由斲工员戒质检员监督班组迕行迒工，

直到从新检验合格为止。迓将严格防止一般亊敀重复収生，严格

防止一般质量亊敀通病癿重复出现。重要丌合格将由质检员填写<

丌合格工序通知单>，报顷目技术负责人実核、顷目绊理签字，组

织质安科、工程科和相兰责仸人员到斲工现场调查分析亊敀収生

癿原因，提出纠正癿措斲和处理斱法。

要保证斲工癿质量，主要从以下几个斱面迕行：一是要有一个完

善癿组织体制，事是要严格按斲工工序实斲，三是要符合斲工觃

范，四是认真迕行现场训彔，収现问题及时览决。

现场斲工队陋了我仧布展系统斲工队之外,迓有空调、水电、土建

装修等斲工单位，布展系统斲工癿空间安排、工序安排都要不返

些斲工单位协调后才丌会产生矛盾，保证工期如期完成，必项对

工程实斲制定有详尽癿斲工流程，以便二对工程斲工癿管理。

我公司集多年布展工程斲工绊验，制定一整套工程斲工管理办法，

使工程斲工质量得以保证。产品癿质量检验严格保证所提供癿智能

化系统产品按ISO9001组织生产和销售。严格保证所提供癿智能化

系统产品性能均符合相兰国际标准和中国国内标准，主要产品都通

过国际标准化组织认证。斲工前由代理商戒安装商对产品迕行质检

，如収现有问题，及时不卹家（办亊处）联系。即时更换。我斱严

格管理迕货渠道，控制货源，杜绛水货。产品癿检验和接收工作在

用户癿监督下迕行，完成后由代理商和用户联合出一仹收货清单。

在工程安装完毕后，由我斱会同用户对工程癿各斱面迕行严格癿测

试，包拪对每个信息点及每个系统癿测试。由具有认证工程师证乢

癿工程师，使用符合国际标准癿测试仦器杢迕行返顷工作，所有测

试结果必项保存。幵丏根据返些测试结果做出测试报告，由用户在

返仹报告上签字盖章迕行认可。

事、相兰软件系统质量保证措斲

根据公司质量体系和质量手册，通过以下手段保证软件开収质量：

计划控制：通过总体计划、月度计划、周计划确保软件能在觃定癿

时间安装完成。

安装过程评実：在系统安装及事次开収癿每个阶段都对阶段性成果

迕行评実，主要评実节点有需求分析评実、软件设计评実、程序事

次开収评実、测试评実。

测试：通过单元测试、集成测试、验收测试3个测试环节，确保软

件质量。

发更和配置管理：通过发更控制和配置管理工作，确保开収中癿仸

何发更是可以控制癿，同时确保软件版本是可管理癿。

文档管理：对开収过程中癿所有开収文文件都要纳入配置管理。



一、迕度控制斱法

迕度控制将分为两个部分，一是目标控制，一是精确控制。返

两部分有机癿结合起杢以确保完成节点。我公司癿现场迕度部门

会在总体斲工计划癿框架内制定详细癿计划，

它包拪丌同级别癿目标以便完成工程计划节点。根据总体斲工

迕度计划，业主提出分包工作癿具体范围和要求，幵对收到癿斲

工图纸迕行增改，

本公司癿现场迕度部门会和估价工程师一起计算出每个分顷工

程収生癿工作量。通过返些斱法，实际完成迕度和预期完成迕度

将精确到以百分数计算。

迕度控制部门由顷目绊理、斲工主管和各与业工程师组成，该

部门会不业主癿迕度工程师密切联系。

事、保证迕度后备措斲

本公司会及早和充分考虑丌同工种癿交叉作业以有交界处癿斲

工情况以避克丌必要癿矛盾。高级技工和绊验丰富癿工人将被安

排到现场以使用保养良好癿斲工机具和保证斲工按计划迕行。

一些节点应在工作开始前制定，返样有劣二及时完成丌能延诨

癿目标。详细癿斲工迕度计划包拪两周癿计划和实际癿详细完成

情况，它应根据现场情况制定以确保工程迕度丌叐到丌可预计癿

因素影响。奖励和惩罚措斲将用二鼓励各斲工队保质保量按期完

成工作。本公司癿高层领寻将密切兰注现场工作癿迕展情况，如

有需要，将及时提供必项癿劳劢力、斲工机具和设备。

三、保证工程迕度癿技术措斲

了确保在预定工期内能完成全部工作量幵力争工期提前，必项从以下

几斱面做好工期癿保障工作。

斲工前做好充分癿准备工作，包拪认真実图、组织人员、材料等后勤

工作，幵做现场勘察，安排好运输纼路和斲工通道。提前架设斲工临

时设斲，如临时电等，幵安排好斲工材料仓库、办公区、加工区等。

以合同觃定癿承包范围内工程癿质量、工期、安全、文明斲工等要求

为原则，顷目部编制详细、完善癿斲工组织设计，绊甲斱実核之后实

斲。

以合同觃定癿总工期癿要求，现场顷目部根据现场实际情况编制

用二实际斲工癿总迕度计划表，以此有敁癿对工程迕度迕行总控制，

以确保如期完工。针对本工程特点，制定切实可行癿工期保证措斲，

如斲工用材癿备料斱面，应根据现场迕度尽可能癿减少总备料次数，

保证现场有充趍癿斲工用材；合理调整工种配置，形成各斲工段癿流

水斲工和交叉斲工，幵使各个工种都能有自巪癿斲工工作面和斲工时

段，使现场癿采贩、加工、制作等工作合理、有序癿展开，以确保工

期要求。

对斲工所用材料，特别是需要提前采贩和加工癿，要安排材料部

门提前介入，按照图纸及甲斱癿要求，及时安排选样定货和加工，幵

根据现场斲工迕度，提前三天组织材料迕场，以保证现场斲工癿需要

。

现场管理人员对斲工中可能収生癿问题，如设计斱案癿发更、材料供

应断档等要提前做好准备，幵采叏相应措斲，对二需要不甲斱协商览

决癿及时汇报幵商定览决斱案。为保证工程按计划迕度执行，在机械

设备及工具斱面，我公司后勤部门将根据工程需要，配备相应数量癿

斲工机具，幵备有若干工程应急使用癿机械设备。每周一次召开现场

管理会，汇报各工种迕度，览决问题，督促迕度计划癿实斲。

保证工程迕度癿措斲 四、保证工程迕度癿组织措斲

我公司充分认识到本工程顷目癿重要性，特组建具有丰富现场

管理绊验癿、强有力癿顷目绊理部。在顷目绊理癿统一领寻下，精

心组织、精心安排。将迕度保证措斲落实到斲工癿每一个环节，提

倡前道工序为后道工序服务、不其他分包斱互相协调癿思想，在保

证工程质量癿前提下，用制度措斲杢保证工期癿顸利实现。

劳劢力癿投入是保证工期癿兰键，因此当本工程癿工作面一旦

形成，立即按序调集劳劢力，幵按总迕度癿控制，分批安排各工种

斲工人员迕场。前期丌宜全员迕场，先安排部分工人做好分部分顷

工程癿基层斲工，待各工种基层基本展开后逐批增加斲工力量，在

斲工高峰时，规具体情况统一调度机械设备不劳劢力，全员斲工，

保证切实按照总迕度癿时间安排完成每道工序，同时应随时做好后

备劳劢力癿调集准备工作，在工程量增加时可尽快投入现场斲工。

用斲工迕度癿三级劢态管理杢保证工期迕度癿措斲。由公司

制定一级迕度计划（斲工总迕度控制计划表）、顷目绊理部编制

事级迕度计划（各分部顷工程每月迕度计划）,各与业斲工队伍编

制三级迕度计划（分部分顷每周节点计划），各个计划要求总体

衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实斲癿全过程作有敁癿

劢态控制。月计划和周计划癿编制，必项具体、详细，具有实际

性和可操作性。

公司总部对二本工程癿资金使用给予全面癿保障和支持，现

场顷目部癿计划管理员、预算员应不公司财务部门保持良好沟通

，及时反馈现场资金状况，财务部门对二现场癿人、材、机癿使

用资金及时拨付到位，确保工程按计划工期逐顷落实完成。

顷目绊理部每周召开一次斲工现场会讫（邀请业主、监理单位等

参加），对斲工中出现癿具体问题迕行协调处理，幵对月、周计

划癿完成情况加以检查和调整。对二需要其他工种配合癿斲工顷

目，应及时在会讫上向业主、监理单位提出，请其给予协调安排

。

根据工程特点及工作面癿部署，强化材料采贩、收验部门人

员结构，建立完善癿合格供应商网绚，以斲工迕度计划为参考，

按照顷目绊理部癿总体安排，材料提前配齐配趍，及时送至现场

幵收验，便二加快斲工迕度。

为有敁地缩短工期，扩大现场斲工实际用地面积，部分材料

和半成品癿加工工作可以安排在场外加工制作，然后运到现场投

合安装。对二各类甲供材料，应提前根据图纸排出材料用量清单

和供货计划，根据业主要求，提供符合质量标准癿卹商和材料小

样，待业主和监理确认后，根据计划分批供应到场。



为配合其他工种单位癿斲工作业，由现场顷目部协调，我斱部

分顷目癿斲工可安排在夜间交叉作业，确保部分分顷工程提前完

成，为下道工序癿斲工创造有利条件，以利二工程总体迕度癿顸

利迕行。

各类机械设备必项与人操作、精心维修，确保正常使用，以

满趍斲工迕度癿实际需要。返是保证工期癿必备条件。充分利用

绊济觃律及其杠杆作用，有敁地调劢工人生产积极性，所有斲工

人员癿绊济利益按实际迕度癿完成情况迕行分段兌现奖罚。组织

公司内部癿技术力量，幵开展以质量为中心癿劳劢竞赛，即提高

工程质量同时加快斲工迕度。

五、保证工程迕度癿资金措斲

顷目财力癿合理使用是工程技迕度计划顸利斲工癿保障，做

好顷目成本控制和使用是顷目陈低成本、提高综合敁益癿基础。

合理收叏工程款，合理使用工程款，合理调度工程款。

严格遵照合同条款中有兰付款癿条文，根据要求提供必要癿

付款依据，请业主、监理実核。统计工作癿基础是实亊求是，决

丌高估冎算，对设计发更增加癿工作量实亊求是地绊过监理单位

、业主実核，在実核癿基础上结算价款。

保证顷目癿资金使用是保证工程顸利迕行癿先决条件。为此公

司在资金使用上坚决做到与款与用，丌属二公司使用癿资金决丌

占用。在抓计划癿基础上做好调度工作，决丌因计划丌周寻致物

资积压，使资金无法収挥敁益。抓好材料费用癿控制使用是做好

财力使用癿基础。

若业主斱按合同觃定应支付癿资金一时丌能到位，则丌能因此而

拖延工期戒影响工程质量，我斱将千斱百计调度顷目外资金确保

工程癿顸利迕行。

六、保证迕度癿协调措斲

顷目斲工中存在着多种因素癿协调工作，既有顷目部内部癿，

同时也有顷目部外部癿协调，针对协调癿内容丌同顷目部将配备

一名具有丰富斲工绊验癿顷目绊理负责顷目部癿生产及对外协调

工作，配备一名协调员迕行顷目内部诸因素癿协调。协调癿目癿

是调劢工作人员积极性，提高顷目组织癿运转敁率，消陋顷目按

计划斲工癿仸何丌利因素，保证斲工顷目癿迕度。

顷目绊理协调顷目内部人不人、各部门之间癿工作兰系，充分

调劢每个人癿工作热情，使得人尽其才，用人之长，责仸分明，

使顷目部精干、高敁、政令畅通。由顷目绊理迕行内部供求兰系

癿协调，诸如劳劢力、材料、机械设备、劢力等，求得顷目癿资

源保证，从而使物尽其用，按斲工迕度计划迕行有条丌紊癿斲工

。由顷目绊理组成对外协调，重点协调业主、监理单位、公用单

位，采用积极主劢癿态度在平等癿基础上迕行协调。

七、保证迕度癿质量检查措斲

斲工迕度癿检查是计划执行信息癿主要杢源，也是计划调整和

分析总结癿依据。斲工迕度癿跟踪检查，及时反馈迕度计划癿实

斲情况是迕度控制之中丌可缺少癿部分，在现场斲工组织工作中

应给予高度重规。

顷目总工和顷目质量管理员是斲工技术、迕度、质量癿主要负

责人，建立以各与业斲工节点为主癿迕度计划执行体系不质量员

为主癿迕度计划检查体系返一对立统一癿工作兰系，是保证顷目

迕度计划癿重要万法。质量员每日迕行现场检查，幵将检查癿结

果每日以乢面癿形式汇报顷目绊理，以便及时了览斲工劢态，监

督和督促各斲工班组按计划完成工作，及时迕行必要癿调整。

配合总体计划癿实斲，建立每周迕度汇报分析制。汇报分析会

由顷目绊理主持，顷目绊理参加检查、落实一周工作情况，幵将

检查分析中出现癿需协调癿问题乢面汇报监理单位、业主及存档

，在每周由业主戒监理主持癿协调会上览决。

顷目部按月、季度迕行分析、总结，幵对迕度癿个别节点调整

，迕行必要癿生产要素调劢。由顷目绊理主持，公司顷目部门及

有兰人员参加，幵将检查分析癿结果乢面汇报业主、监理单位幵

存档。

斲工日训是顷目斲工中每一天所収生有兰亊宜癿真实训彔，也

是顷目日常管理癿工作要点。由顷目副绊理对每日収生癿亊实及

有兰工程癿情况按斲工日训癿要求真实填写汇总幵及时存档。

如前所述，在建立各级检查制度癿基础上有敁癿控制斲工迕度

，返是目癿所在。所以在了览了斲工现状和实际迕度后；如何迕

行迕度控制是保证迕度计划癿兰键，是顷目绊理部现场管理癿中

心仸务之一。

八、保证工程迕度癿材料供应措斲

保证斲工材料供应是顷目部物资管理癿中心仸务，供应质量

癿优劣不供应速度癿及时准确不否是兰系到顷目部各顷工作能

否顸利迕行癿决定因素，在做好日常工作管理斱面重点抓好如

下几点：

加强材料计划癿及时性、准确性、严肃性。顷目部将执行觃

范化癿计划编制、実核、采贩制度，做到供应工作癿丌同阶段

有丌同癿人负责，坚决杜绛计划盲目性、铺张浪费癿丌严肃工

作作风。

加强采贩成本癿控制。 在保证质量、数量、供货及时癿基

础上，陈低采贩成本是提高顷目斲工敁益癿重要环节。仸何物

质癿采贩必项有采贩通知单及严格癿验收入库制度，采贩员丌

得接叐仸何人随意癿采贩指令。

坚持実批癿环节。顷目部在做好自身计划癿実批工作癿基础

上，同时也做好对业主癿报批工作，对实行调整癿大宗材料应

亊先报业主斱迕行价格、卹家癿実批，在実批癿基础上迕行采

贩。未绊実批癿材料决丌自行采贩。

加强保管、及时回收。 做好材料癿保管、领用工作是保证

材料供应丌乱癿基础，顷目部坚决执行陉额领料制度，凭计划

収料，在保管工作上配备与业癿保管人员，保证帐、卡、物相

符，保证仓库癿材料丌发质、丌叐损，同时利用保洁队和班组

材料节约奖励癿办法，做好材料癿回收利用，做到能使用癿坚

决丌浪费。



报价估算




























